

Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale I^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 08.09.2020

Ad esito della II^ seduta pubblica svolta in via telematica in data 06 Agosto 2020, le offerte tecniche dei partecipanti alla gara, le buste digitali "Risposta Tecnica" presentate dai soli candidati ammessi alla fase di verifica delle offerte tecniche sono state acquisite dalla piattaforma telematica di Bravo Solution, tramite il Portale <https://westfieldprocurement.bravosolution.com> e archiviate in uno spazio virtuale condiviso ad uso esclusivo della commissione giudicatrice.

In data 08.09.2020, alle ore 9:00, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la I^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Dopo aver dato lettura del Disciplinare di Gara (d'ora in avanti "Disciplinare") la Commissione definisce una metodologia di analisi delle offerte aderente ai contenuti minimi e ai criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.



In conformità ai criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica, nonché al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, rispettivamente descritti al paragrafo 13.1 del Disciplinare, si predispone una tabella formato Excel, che ciascuno dei presenti procederà a compilare autonomamente.

Le offerte tecniche saranno analizzate una alla volta, in ordine cronologico in base alla data di ricezione delle offerte stesse da parte della Stazione Appaltante.

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 9:50, è stata quindi aperta l'offerta tecnica N. 1 del concorrente:

D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l. (di seguito "Concorrente 1")

le cui operazioni di valutazione si sono protratte sino alle ore 18.00, senza raggiungere la conclusione della valutazione dell'offerta che continuerà nella prossima sessione.

Nel medesimo orario il Presidente della Commissione ha convocato la prossima seduta riservata per il giorno 09 settembre 2020 alle ore 9:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.

Milano, 08 settembre 2020

Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)

Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)

Ing. Carmine Accordino
(commissario della Commissione giudicatrice)

Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale II^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 09.09.2020

In data 09.09.2020, alle ore 9:00, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la II^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 9:00, si è proseguito con l'analisi della l'offerta tecnica del Concorrente :

D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l. (di seguito "Concorrente 1")

Alle ore 12.00, concluse le operazioni di valutazione del Concorrente 1, si è proceduto all'analisi dell'offerta tecnica del concorrente:

RTI Collini Lavori S.p.A (di seguito "Concorrente 2")



le cui operazioni di valutazione si sono protratte sino alle ore 18.00, senza raggiungere la conclusione della valutazione dell'offerta che continuerà nella prossima sessione.

Nel medesimo orario il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 15 settembre 2020 alle ore 13:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.

Nota della Commissione:

Si segnala che, nella relazione proposta dal Concorrente 1, al punto A.1.2 "Programmazione delle risorse", nel capitolo 1.4: "Programmazione delle risorse e curva di produzione", da pag. 6 alla pag. 8, le fig. 8, 9, 10, 11, riportano diagrammi con una scala non priva di riferimento temporale (cioè non adimensionale), espressa in mesi.

Infine si evidenzia che, nella pagina 11, sono presenti due grafici in cui gli assi delle ascisse e delle ordinate riportano, rispettivamente, una scala con valori temporali (mesi) ed una scala con valori economici (grafico "Curva di produzione" e grafico "Curva S"), derivati dai diagrammi precedenti.

Dalla lettura di questi diagrammi risulterebbe deducibile la riduzione del tempo complessivo di esecuzione dell'opera, offerta dal concorrente 1.

Milano, 09 settembre 2020

Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)

Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)

Ing. Carmine Accordinò
(commissario della Commissione giudicatrice)

Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale III^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 15.09.2020

In data 15.09.2020, alle ore 13:00, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la III^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 13:00, si è proseguito con l'analisi della l'offerta tecnica del Concorrente::

RTI Collini Lavori S.p.A (di seguito "Concorrente 2")


Alle ore 17.30, concluse le operazioni di valutazione del Concorrente 2, il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 18 settembre 2020 alle ore 9:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.



Milano, 14 settembre 2020


Ing. Massimo Massimo Propersi

(presidente della Commissione giudicatrice)




Ing. Rinaldo Englaro

(commissario della Commissione giudicatrice)



Ing. Carmine Accordino

(commissario della Commissione giudicatrice)



Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale IV^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 18.09.2020

In data 18.09.2020, alle ore 9:00, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la IV^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 9:00, si è proceduto con l'analisi della l'offerta tecnica del concorrente:

RTI De Sanctis Costruzioni S.p.A., di seguito "Concorrente 3"

Alle ore 18.00, concluse le operazioni di valutazione del Concorrente 3, il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 21 settembre 2020 alle ore 11:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.



Nota della Commissione:

Si segnala che, nella relazione A.1 "CRONOPROGRAMMA DI OFFERTA E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI" consegnata dal Concorrente 3 al punto A.1.1.3 "Considerazione sul programma lavori", pag.9/10 viene riportata la frase "Analizzando i tempi di realizzazione e di progettazione si è ritenuta realistica una riduzione del 20% degli stessi."

Inoltre, nella relazione A.5 - "MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO SUL TERRITORIO", alla pag.1/5, viene riportata la seguente frase: "Considerata la previsione di durata del cantiere pari a circa 20 mesi, sulla base delle stime effettuate e in relazione al cronoprogramma lavori considerato, è stato possibile rilevare come il periodo di massimo flusso di movimentazione di mezzi pesanti si rileva durante il 5° e 10° mese di attività". Si evidenzia, infine, che nella relazione "C - RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA", alla pag.2/5 viene indicata nella matrice riportata a pag.2/5 la durata presunta dell'appalto pari a 21 mesi circa.



Queste indicazioni, seppure non univoche, renderebbero deducibile la riduzione del tempo complessivo di esecuzione dell'opera offerta dal concorrente 3.

Milano, 18 settembre 2020

Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)

Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)

Ing. Carmine Accordinò
(commissario della Commissione giudicatrice)



Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale V^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 21.09.2020

In data 21.09.2020, alle ore 14:00, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la V^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 11:00, si è proceduto con l'analisi della l'offerta tecnica del concorrente:

RTI SALC S.p.A., di seguito "Concorrente 4"


Alle ore 19.00, sospese le operazioni di valutazione del Concorrente 4, il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 25 settembre 2020 alle ore 9:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.



Milano, 21 settembre 2020


Ing. Massimo Alberto Propersi

(presidente della Commissione giudicatrice)




Ing. Rinaldo Englaro

(commissario della Commissione giudicatrice)



Ing. Carmine Accordino

(commissario della Commissione giudicatrice)



Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale VI^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 25.09.2020

In data 25.09.2020, alle ore 9:00, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la VI^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 9:00, si è proceduto con l'analisi della l'offerta tecnica del concorrente:

RTI SALC S.p.A., di seguito "Concorrente 4"

Alle ore 10.00, concluse le operazioni di valutazione del Concorrente 4, si è proceduto all'analisi dell'offerta tecnica del concorrente:


RTI ICM S.p.A. di seguito "Concorrente 5"




Alle ore 19.00, concluse le operazioni di valutazione del Concorrente 5, il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 29 settembre 2020 alle ore 9:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.

Milano, 25 settembre 2020


Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)



Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)



Ing. Carmine Accordino
(commissario della Commissione giudicatrice)



Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale VII^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 29.09.2020

In data 29.09.2020, alle ore 9:10, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la VII^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 9:10, si è proceduto con l'analisi della l'offerta tecnica del concorrente:


RTI CO.GE.FA. S.p.A., di seguito "Concorrente 6"

Alle ore 18.10, concluse le operazioni di valutazione del Concorrente 6, il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 02 ottobre 2020 alle ore 9:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.




Milano, 29 settembre 2020


Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)



Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)



Ing. Carmine Accordino
(commissario della Commissione giudicatrice)



Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale VIII^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 02.10.2020

In data 02.10.2020, alle ore 9:15, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la VIII^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- Ing. Massimo Alberto Propersi – presidente della Commissione giudicatrice;
- Ing. Rinaldo Englaro – membro della Commissione giudicatrice;
- Ing. Carmine Accordino – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 9:15, si è proceduto con l'analisi della l'offerta tecnica del concorrente:

RTI Consorzio Stabile Medil S.c.a.r.l. di seguito "Concorrente 7"

Alle ore 16.10, sospese le operazioni di valutazione del Concorrente 7, il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 05 ottobre 2020 alle ore 9:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.






Milano, 02 ottobre 2020

Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)

Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)

Ing. Carmine Accordino
(commissario della Commissione giudicatrice)



Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale IX^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 05.10.2020

In data 05.10.2020, alle ore 9:15, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la IX^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- Ing. Massimo Alberto Propersi – presidente della Commissione giudicatrice;
- Ing. Rinaldo Englaro – membro della Commissione giudicatrice;
- Ing. Carmine Accordino – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 9:15, si è proseguito con l'analisi della l'offerta tecnica del concorrente:

RTI Consorzio Stabile Medil S.c.a.r.l. di seguito "Concorrente 7"

Alle ore 12.10 si sono concluse le operazioni di valutazione del Concorrente 7.



Alle ore 12.15 sono iniziate le operazioni di analisi della offerta tecnica del concorrente:

RTI Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. di seguito "Concorrente 8".

Alle ore 18.10, sospese le operazioni di valutazione del Concorrente 8, il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 08 ottobre 2020 alle ore 9:00, da svolgersi nuovamente in modalità telematica tramite videoconferenza.


Nota della Commissione:

La commissione giudicatrice, all'atto dell'apertura del file A.1.1a_Cronoprogramma.pdf allegato all'offerta tecnica del concorrente, ha constatato la mancanza del documento "cronoprogramma di offerta", essendo presente solo la copertina del documento.


Per tale motivo non è stato possibile, per la Commissione, verificare quando il concorrente ha previsto il completamento delle Milestone "E" e "G", così come previsto nel disciplinare di gara.

Milano, 05 ottobre 2020


Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)



Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)



Ing. Carmine Accordinò
(commissario della Commissione giudicatrice)



Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale X^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 08.10.2020

In data 08.10.2020, alle ore 9:15, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la X^ seduta riservata della commissione giudicatrice in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna, a partire dalle ore 9:10, si è proseguito con l'analisi della l'offerta tecnica del concorrente:


RTI Conpat S.c.a.r.l. di seguito "Concorrente 8"

Alle ore 14.15 concluse le operazioni di valutazione del Concorrente 8, il Presidente della Commissione convoca la prossima seduta riservata per il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 11:00, da svolgersi presso gli uffici della Stazione Appaltante, in Via R. Sanzio snc a Segrate (MI).




Milano, 08 ottobre 2020


Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)



Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)



Ing. Carmine Accordino
(commissario della Commissione giudicatrice)



Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CIG: 8179803AF7 – CUP: J91B03000210009

*** * ***

Verbale XI^ seduta riservata della commissione giudicatrice del 12.10.2020

In data 12.10.2020, alle ore 11:00, si è svolta la XI^ seduta riservata della commissione giudicatrice presso gli uffici della Stazione Appaltante siti in Segrate, in via R. Sanzio snc.

Sono presenti:

- **Ing. Massimo Alberto Propersi** – presidente della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Rinaldo Englaro** – membro della Commissione giudicatrice;
- **Ing. Carmine Accordino** – membro della Commissione giudicatrice;

*** * ***

Nella seduta odierna si è provveduto ad inserire le valutazioni di ciascun commissario relative ad ogni concorrente nel foglio Excel predisposto all'uopo, onde ottenere la graduatoria delle offerte, sulla base degli elementi qualitativi di cui al punto 13. 1 del disciplinare di gara.


Alle ore 17.00, concluse le suddette operazioni, la commissione consegna la graduatoria e le schede valutative di ciascun concorrente al RUP, nella persona dell'ing. M. Luongo, per il prosieguo della procedura di gara.

Unitamente alla suddetta documentazione vengono consegnati i verbali delle sedute riservate precedenti, che hanno impegnato la commissione.




Milano, 12 ottobre 2020


Ing. Massimo Alberto Propersi
(presidente della Commissione giudicatrice)



Ing. Rinaldo Englaro
(commissario della Commissione giudicatrice)



Ing. Carmine Accordino
(commissario della Commissione giudicatrice)



CRITERI QUALITATIVI	CRITERIO QUANTITATIVO	TOTALE	MIN
60	10	70	35
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO			
CONCORRENTE 1 - D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l.	35,077		✓
CONCORRENTE 2 - RTI Collini Lavori S.p.A	46,573		✓
CONCORRENTE 3 - RTI De Sanctis Costruzioni S.p.A.	44,260		✓
CONCORRENTE 4 - RTI S.A.L.C. S.p.A.	45,880		✓
CONCORRENTE 5 - RTI ICM S.p.A.	46,487		✓
CONCORRENTE 6 - RTI CO.GE.FA. S.p.A.	45,913		✓
CONCORRENTE 7 - RTI Consorzio Stabile Medil S.c.a r.l.	45,620		✓
CONCORRENTE 8 - Compat S.c.a r.l.	35,813		✓

Segrete (n1) 12.10.2020



CONCORRENTE 1

CONCORRENTE 1								
Criterio	Sub-criterio di valutazione		Peso	Conoscenza			Media	Punteggio
				Propersi	Accondito	Englato		
A ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	A.1	Cronoprogramma di Offerta e Organizzazione dei Lavori	18					
		A.1.1 - Fasi, logistica e organizzazione dei lavori	10	0,7	0,675	0,75	0,7083	7,083
		A.1.2 - Programmazione delle risorse	8	0,6	0,48	0,65	0,5767	4,613
	A.2	Modalità Realizzative dell'Intervento Fognario Maxipe 45 e 22	8	0,75	0,65	0,75	0,7167	5,733
	A.3	Team tecnico/manageriale di Cantiere	5	0,55	0,48	0,6	0,5433	2,717
	A.4	Disponibilità dei Parametri relativi al Jet Grouting	5	0,2	0,3	0,2	0,2333	1,167
	A.5	Misure volte alla Riduzione dell'Impatto sul Territorio	9					
		A.5.1 - Regolazione del Traffico	4	0,3	0,4	0,4	0,3667	1,467
		A.5.2 - Pulizia delle Aree Esterne	3	0,5	0,4	0,55	0,4833	1,450
		A.5.3 - Installazione di Segnaletica a Messaggio Variabile	2	0,3	0,42	0,4	0,3733	0,747
	Totale - Criterio A Organizzazione dei lavori		45					24,977
B PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	B.1	Materiali e Soluzioni Migliorative	5					
		B.1.1 - Durabilità asfalti	3	0,8	0,75	0,85	0,800	2,400
		B.1.2 - Durabilità tubazioni acque meteoriche	1	0,8	0,5	0,7	0,667	0,667
		B.1.3 - Miglioramento scabrezza tubazioni sifoni	1	0,6	0,4	0,6	0,533	0,533
	B.2	Utilizzo di Materiali Ecosostenibili	3	0,6	0,7	0,7	0,667	2,000
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		8					5,600
RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA	C.1	Impiego stabile di "persone svantaggiate"	4	0,7	0,6	0,75	0,683	2,733
	C.2	Comunicazione con il Vicinato mediante Numero Telefonico e Email	1	0,6	0,6	0,6	0,600	0,600
	C.3	Predisposizione del Materiale Info-grafico a Supporto della Comunicazione con il Vicinato	2	0,65	0,5	0,6	0,583	1,167
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		7					4,500
Totale - Criteri Qualitativi			60					35,077

Seguete 12.10.2020

CONCORRENTE 2

CONCORRENTE 2								
Criterio	Sub-criterio di valutazione		Peso	Commissionario			Media	Punteggio
				Propersi	Accordino	Englano		
A ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	A.1	Cronoprogramma di Offerta e Organizzazione dei Lavori	18					
		A.1.1 - Fasi, logistica e organizzazione dei lavori	10	0,85	0,84	0,9	0,8633	8,633
		A.1.2 - Programmazione delle risorse	8	0,65	0,72	0,75	0,7067	5,653
	A.2	Modalità Realizzative dell'Intervento Fognario Maxipipe 45 e 22	8	0,9	0,75	0,92	0,8567	6,853
	A.3	Team tecnico/manageriale di Cantiere	5	0,55	0,65	0,7	0,6333	3,167
	A.4	Disponibilità dei Parametri relativi al Jet Grouting	5	0,75	0,68	0,81	0,7467	3,733
	A.5	Misure volte alla Riduzione dell'Impatto sul Territorio	9					
		A.5.1 - Regolazione del Traffico	4	0,8	0,65	0,81	0,7533	3,013
		A.5.2 - Pulizia delle Aree Esterne	3	0,9	0,65	0,92	0,8233	2,470
		A.5.3 - Installazione di Segnaletica a Messaggio Variabile	2	0,7	0,6	0,75	0,6833	1,367
	Totale - Criterio A Organizzazione dei lavori			45				
B PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	B.1	Materiali e Soluzioni Migliorative	5					
		B.1.1 - Durabilità asfalti	3	0,8	0,71	0,86	0,790	2,370
		B.1.2 - Durabilità tubazioni acque meteoriche	1	0,8	0,65	0,89	0,780	0,780
		B.1.3 - Miglioramento scabrezza tubazioni sifoni	1	0,8	0,7	0,76	0,753	0,753
	B.2	Utilizzo di Materiali Ecosostenibili	3	0,9	0,7	0,9	0,833	2,500
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative			8				
RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA	C.1	Impiego stabile di "persone svantaggiate"	4	0,8	0,6	0,75	0,717	2,867
	C.2	Comunicazione con il Vicinato mediante Numero Telefonico e Email	1	0,6	0,6	0,7	0,633	0,633
	C.3	Predisposizione del Materiale Info-grafico a Supporto della Comunicazione con il Vicinato	2	0,95	0,8	0,92	0,890	1,780
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative			7				
Totale - Criteri Qualitativi			60					46,573

Seguete - 12.10.2020





CONCORRENTE 3

Criterio	Sub-criterio di valutazione		Peso	Commissionario			Media	Punteggio
				Proporsi	Accordino	Englaro		
A ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	A.1	Cronoprogramma di Offerta e Organizzazione dei Lavori	18					
		A.1.1 - Fasi, logistica e organizzazione dei lavori	10	0,8	0,78	0,86	0,8133	8,133
		A.1.2 - Programmazione delle risorse	8	0,6	0,71	0,7	0,6700	5,360
	A.2	Modalità Realizzative dell'Intervento Fognario Maxipipe 45 e 22	8	0,9	0,67	0,87	0,8133	6,507
	A.3	Team tecnico/manageriale di Cantiere	5	0,75	0,65	0,8	0,7333	3,667
	A.4	Disponibilità dei Parametri relativi al Jet Grouting	5	0,75	0,6	0,81	0,7200	3,600
	A.5	Misure volte alla Riduzione dell'Impatto sul Territorio	9					
		A.5.1 - Regolazione del Traffico	4	0,8	0,75	0,8	0,7833	3,133
		A.5.2 - Pulizia delle Aree Esterne	3	0,8	0,56	0,78	0,7133	2,140
		A.5.3 - Installazione di Segnaletica a Messaggio Variabile	2	0,65	0,53	0,6	0,5933	1,187
	Totale - Criterio A Organizzazione dei lavori		45					33,727
B PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	B.1	Materiali e Soluzioni Migliorative	5					
		B.1.1 - Durabilità asfalti	3	0,8	0,75	0,88	0,810	2,430
		B.1.2 - Durabilità tubazioni acque meteoriche	1	0,7	0,6	0,65	0,650	0,650
		B.1.3 - Miglioramento scabrezza tubazioni sifoni	1	0,6	0,48	0,6	0,560	0,560
	B.2	Utilizzo di Materiali Ecosostenibili	3	0,6	0,53	0,65	0,593	1,780
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		8					5,420
RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA	C.1	Impiego stabile di “persone svantaggiate”	4	0,8	0,7	0,81	0,770	3,080
	C.2	Comunicazione con il Vicinato mediante Numero Telefonico e Email	1	0,6	0,6	0,7	0,633	0,633
	C.3	Predisposizione del Materiale Info-grafico a Supporto della Comunicazione con il Vicinato	2	0,7	0,6	0,8	0,700	1,400
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		7					5,113
Totale - Criteri Qualitativi			60					44,260

Segrate 12.10.2020

[Signature] *[Signature]*
[Signature]

CONCORRENTE 4

CONCORRENTE 4								
Criterio	Sub-criterio di valutazione		Peso	Commissionario			Media	Punteggio
				Propersi	Accordino	Englano		
A ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	A.1	Cronoprogramma di Offerta e Organizzazione dei Lavori	18					
		A.1.1 - Fasi, logistica e organizzazione dei lavori	10	0,7	0,86	0,85	0,8033	8,033
		A.1.2 - Programmazione delle risorse	8	0,8	0,75	0,88	0,8100	6,480
	A.2	Modalità Realizzative dell'Intervento Fognario Maxipipe 45 e 22	8	0,85	0,72	0,85	0,8067	6,453
	A.3	Team tecnico/manageriale di Cantiere	5	0,75	0,7	0,8	0,7500	3,750
	A.4	Disponibilità dei Parametri relativi al Jet Grouting	5	0,7	0,6	0,78	0,6933	3,467
	A.5	Misure volte alla Riduzione dell'Impatto sul Territorio	9					
		A.5.1 - Regolazione del Traffico	4	0,75	0,62	0,8	0,7233	2,893
		A.5.2 - Pulizia delle Aree Esterne	3	0,85	0,68	0,78	0,7700	2,310
		A.5.3 - Installazione di Segnaletica a Messaggio Variabile	2	0,95	0,7	0,95	0,8667	1,733
	Totale - Criterio A Organizzazione dei lavori			45				
B PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	B.1	Materiali e Soluzioni Migliorative	5					
		B.1.1 - Durabilità asfalti	3	0,75	0,55	0,8	0,700	2,100
		B.1.2 - Durabilità tubazioni acque meteoriche	1	0,6	0,54	0,6	0,580	0,580
		B.1.3 - Miglioramento scabrezza tubazioni sifoni	1	0,7	0,53	0,76	0,663	0,663
	B.2	Utilizzo di Materiali Ecosostenibili	3	0,8	0,6	0,91	0,770	2,310
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative			8				
RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA	C.1	Impiego stabile di "persone svantaggiate"	4	0,7	0,6	0,75	0,683	2,733
	C.2	Comunicazione con il Vicinato mediante Numero Telefonico e Email	1	0,75	0,6	0,75	0,700	0,700
	C.3	Predisposizione del Materiale Info-grafico a Supporto della Comunicazione con il Vicinato	2	0,95	0,65	0,91	0,837	1,673
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative			7				
Totale - Criteri Qualitativi			60					45,880


Segrete. 12.10.2020

[Handwritten signatures]

CONCORRENTE 5

CONCORRENTE 5								
Criterio	Sub-criterio di valutazione		Peso	Commissionario			Media	Punteggio
				Propersi	Accordino	Englaro		
A ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	A.1	Cronoprogramma di Offerta e Organizzazione dei Lavori	18					
		A.1.1 - Fasi, logistica e organizzazione dei lavori	10	0,9	0,85	0,92	0,8900	8,900
		A.1.2 - Programmazione delle risorse	8	0,75	0,76	0,85	0,7867	6,293
	A.2	Modalità Realizzative dell'Intervento Fognario Maxipipe 45 e 22	8	0,9	0,75	0,88	0,8433	6,747
	A.3	Team tecnico/manageriale di Cantiere	5	0,65	0,66	0,78	0,6967	3,483
	A.4	Disponibilità dei Parametri relativi al Jet Grouting	5	0,65	0,6	0,78	0,6767	3,383
	A.5	Misure volte alla Riduzione dell'Impatto sul Territorio	9					
		A.5.1 - Regolazione del Traffico	4	0,7	0,65	0,9	0,7500	3,000
		A.5.2 - Pulizia delle Aree Esterne	3	0,9	0,65	0,8	0,7833	2,350
		A.5.3 - Installazione di Segnaletica a Messaggio Variabile	2	0,8	0,77	0,9	0,8233	1,647
	Totale - Criterio A Organizzazione dei lavori		45					35,803
B PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	B.1	Materiali e Soluzioni Migliorative	5					
		B.1.1 - Durabilità asfalti	3	0,8	0,55	0,9	0,750	2,250
		B.1.2 - Durabilità tubazioni acque meteoriche	1	0,7	0,6	0,92	0,740	0,740
		B.1.3 - Miglioramento scabrezza tubazioni sifoni	1	0,7	0,55	0,78	0,677	0,677
	B.2	Utilizzo di Materiali Ecosostenibili	3	0,75	0,55	0,86	0,720	2,160
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		8					5,827
RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA	C.1	Impiego stabile di "persone svantaggiate"	4	0,65	0,6	0,66	0,637	2,547
	C.2	Comunicazione con il Vicinato mediante Numero Telefonico e Email	1	0,7	0,7	0,81	0,737	0,737
	C.3	Predisposizione del Materiale Info-grafico a Supporto della Comunicazione con il Vicinato	2	0,8	0,65	0,91	0,787	1,573
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		7					4,857
Totale - Criteri Qualitativi			60					46,487

Seperate 12.10.2020


CONCORRENTE 6

Criterio	Sub-criterio di valutazione		Peso	Commissionario			Media	Punteggio
				Propersi	Accordino	Englaro		
A ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	A.1	Cronoprogramma di Offerta e Organizzazione dei Lavori	18					
		A1.1 - Fasi, logistica e organizzazione dei lavori	10	0,8	0,74	0,88	0,8067	8,067
		A.1.2 - Programmazione delle risorse	8	0,8	0,76	0,85	0,8033	6,427
	A.2	Modalità Realizzative dell'Intervento Fognario Maxipe 45 e 22	8	0,65	0,63	0,72	0,6667	5,333
	A.3	Team tecnico/manageriale di Cantiere	5	0,9	0,72	0,88	0,8333	4,167
	A.4	Disponibilità dei Parametri relativi al Jet Grouting	5	0,75	0,6	0,81	0,7200	3,600
	A.5	Misure volte alla Riduzione dell'Impatto sul Territorio	9					
		A.5.1 - Regolazione del Traffico	4	0,7	0,6	0,85	0,7167	2,867
		A.5.2 - Pulizia delle Aree Esterne	3	0,65	0,62	0,75	0,6733	2,020
		A.5.3 - Installazione di Segnaletica a Messaggio Variabile	2	0,75	0,65	0,81	0,7367	1,473
Totale - Criterio A Organizzazione dei lavori		45					33,953	
B PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	B.1	Materiali e Soluzioni Migliorative	5					
		B.1.1 - Durabilità asfalti	3	0,85	0,63	0,84	0,773	2,320
		B.1.2 - Durabilità tubazioni acque meteoriche	1	0,7	0,58	0,82	0,700	0,700
		B.1.3 - Miglioramento scabrezza tubazioni sifoni	1	0,5	0,44	0,5	0,480	0,480
	B.2	Utilizzo di Materiali Ecosostenibili	3	0,9	0,77	0,88	0,850	2,550
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		8					6,050
RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA	C.1	Impiego stabile di "persone svantaggiate"	4	0,9	0,78	0,85	0,843	3,373
	C.2	Comunicazione con il Vicinato mediante Numero Telefonico e Email	1	0,8	0,7	0,85	0,783	0,783
	C.3	Predisposizione del Materiale Info-grafico a Supporto della Comunicazione con il Vicinato	2	0,95	0,77	0,91	0,877	1,753
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		7					5,910
Totale - Criteri Qualitativi			60					45,913

Seprate 12.10.2020

[Handwritten signatures]

CONCORRENTE 7

Criterio	Sub-criterio di valutazione		Peso	Commissione			Media	Punteggio
				Propersi	Accordino	Englano		
A ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	A.1	Cronoprogramma di Offerta e Organizzazione dei Lavori	18					
		A.1.1 - Fasi, logistica e organizzazione dei lavori	10	0,9	0,87	0,9	0,8900	8,900
		A.1.2 - Programmazione delle risorse	8	0,7	0,72	0,8	0,7400	5,920
	A.2	Modalità Realizzative dell'Intervento Fognario Maxipe 45 e 22	8	0,6	0,56	0,6	0,5867	4,693
	A.3	Team tecnico/manageriale di Cantiere	5	0,75	0,68	0,81	0,7467	3,733
	A.4	Disponibilità dei Parametri relativi al Jet Grouting	5	0,8	0,75	0,88	0,8100	4,050
	A.5	Misure volte alla Riduzione dell'Impatto sul Territorio	9					
		A.5.1 - Regolazione del Traffico	4	0,8	0,68	0,9	0,7933	3,173
		A.5.2 - Pulizia delle Aree Esterne	3	0,9	0,65	0,85	0,8000	2,400
		A.5.3 - Installazione di Segnaletica a Messaggio Variabile	2	0,95	0,65	0,81	0,8033	1,607
	Totale - Criterio A Organizzazione dei lavori		45					34,477
B PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	B.1	Materiali e Soluzioni Migliorative	5					
		B.1.1 - Durabilità asfalti	3	0,7	0,63	0,6	0,643	1,930
		B.1.2 - Durabilità tubazioni acque meteoriche	1	0,7	0,65	0,88	0,743	0,743
		B.1.3 - Miglioramento scabrezza tubazioni sifoni	1	0,85	0,8	0,8	0,817	0,817
	B.2	Utilizzo di Materiali Ecosostenibili	3	0,6	0,6	0,7	0,633	1,900
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		8					5,390
RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA	C.1	Impiego stabile di "persone svantaggiate"	4	0,9	0,85	0,86	0,870	3,480
	C.2	Comunicazione con il Vicinato mediante Numero Telefonico e Email	1	0,75	0,75	0,82	0,773	0,773
	C.3	Predisposizione del Materiale Info-grafico a Supporto della Comunicazione con il Vicinato	2	0,7	0,7	0,85	0,750	1,500
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		7					5,753
Totale - Criteri Qualitativi			60					45,620

Segrete 12.10.2020

[Handwritten signatures]

CONCORRENTE 8

CONCORRENTE 8								
Criterio	Sub-criterio di valutazione		Peso	Commissionaria			Media	Punteggio
				Proporsi	Accordino	Englaro		
A ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	A.1	Cronoprogramma di Offerta e Organizzazione dei Lavori	18					
		A.1.1 - Fasi, logistica e organizzazione dei lavori	10	0,15	0,25	0,2	0,2000	2,000
		A.1.2 - Programmazione delle risorse	8	0,4	0,5	0,4	0,4333	3,467
	A.2	Modalità Realizzative dell'Intervento Fognario Maxipe 45 e 22	8	0,7	0,62	0,81	0,7100	5,680
	A.3	Team tecnico/manageriale di Cantiere	5	0,8	0,65	0,81	0,7533	3,767
	A.4	Disponibilità dei Parametri relativi al Jet Grouting	5	0,7	0,6	0,78	0,6933	3,467
	A.5	Misure volte alla Riduzione dell'Impatto sul Territorio	9					
		A.5.1 - Regolazione del Traffico	4	0,6	0,66	0,7	0,6533	2,613
		A.5.2 - Pulizia delle Aree Esterne	3	0,7	0,65	0,85	0,7333	2,200
		A.5.3 - Installazione di Segnaletica a Messaggio Variabile	2	0,7	0,65	0,75	0,7000	1,400
	Totale - Criterio A Organizzazione dei lavori		45					24,593
B PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	B.1	Materiali e Soluzioni Migliorative	5					
		B.1.1 - Durabilità asfalti	3	0,75	0,56	0,8	0,703	2,110
		B.1.2 - Durabilità tubazioni acque meteoriche	1	0,5	0,55	0,7	0,583	0,583
		B.1.3 - Miglioramento scabrezza tubazioni sifoni	1	0,6	0,66	0,78	0,680	0,680
	B.2	Utilizzo di Materiali Ecosostenibili	3	0,65	0,57	0,65	0,623	1,870
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		8					5,243
RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA	C.1	Impiego stabile di "persone svantaggiate"	4	0,9	0,7	0,91	0,837	3,347
	C.2	Comunicazione con il Vicinato mediante Numero Telefonico e Email	1	0,75	0,75	0,81	0,770	0,770
	C.3	Predisposizione del Materiale Info-grafico a Supporto della Comunicazione con il Vicinato	2	0,95	0,9	0,94	0,930	1,860
	Totale - Criterio B Proposte tecniche migliorative		7					5,977
Totale - Criteri Qualitativi			60					35,813

Segrete 12.10.2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]