Procedura ristretta, in modalita telematica, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per
I'affidamento dell’appalto concernente la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada
Provinciale n. 103 “Antica di Cassano” — Tratta Al - A2, “1° Lotto - 1° Stralcio”, nell’ambito
dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la
Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.

CUP: D99F18001190007; CIG: 77630038BA.
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VERBALE DI GARA - 6° SEDUTA RISERVATA DEL 30 APRILE 2019

L’anno 2019, il giorno 30, del mese di aprile, alle ore 9:00, in Milano, presso la sede legale di
Westfield Milan S.p.A., via Alessandro Manzoni n. 3, si tiene la sesta seduta riservata per 1’analisi
della documentazione richiesta con comunicazioni del 10 aprile u.s. — in conformita a quanto
previsto dall’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016
nonché dal punto 15 delle Norme Integrative del Bando di gara — al fine di integrare/fornire la
documentazione amministrativa trasmessa dai candidati e ritenuta non completa e conforme

rispetto a quanto previsto nella lex specialis di gara nel corso delle precedenti sedute riservate.

E presente I'Ing. Maurizio Luongo — Responsabile Unico del Procedimento (RUP),

Le funzioni di Segretario sono svolte dall’Ing. Francesco Ferrari di Westfield Milan S.p.A.

In via preliminare, il RUP da atto che tutta la documentazione integrativa richiesta ¢ stata

trasmessa dai candidati entro il termine richiesto del 23 aprile 2019.

Tanto premesso, il RUP apre la Seduta accedendo alla documentazione trasmessa dai candidati,
salvata su un dispositivo USB custodito dal RUP in busta cartacea contrassegnata in apposito
armadio dotato di chiave di chiusura, posta nell’esclusiva disponibilita del RUP, al fine di
procedere con l’esame nel merito della suddetta documentazione, in conformita a quanto previsto

dal punto 15 delle Norme Integrative del Bando di gara.
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Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da SUARDI S.p.A.
riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal concorrente risulta
completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da GLMA.CO.
COSTRUZIONI S.r.l. riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara - ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvederé a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da CONSORZIO
STABILE OLIMPIA riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da BRANCACCIO
COSTRUZIONI S.p.A riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.



Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da IMPRESA
COLOSIO S.rl. riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’'ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da VALORI
CONSORZIO STABILE S.c.a r.l. riscontrando che la documentazione complessivamente
prodotta dal concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di
gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvederé a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

II RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da CIVELLI
COSTRUZIONI S.r.l. riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvederé a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da
MEZZANZANICA S.p.A riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta
dal concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.
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Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da MONACO S.p.A.
riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal concorrente risulta
completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara - ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

I RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da PREVE
COSTRUZIONI S.p.A. riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da VITALI S.p.A.
riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal concorrente risulta
completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da DE FABIANI S.r.1.
riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal concorrente risulta
completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.
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II RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da IMPRESA
MILESI GEOM. SERGIO S.rl. riscontrando che la documentazione complessivamente
prodotta dal concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di
gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da SIMEDIL S.r.1
riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal concorrente risulta
completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

I RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da CONSORZIO
STABILE ALPI riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara - ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’'ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da T.M.G. SCAVI
S.a.l. riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal concorrente
risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle

Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
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documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da CONSORZIO
COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.ca rl. riscontrando che la documentazione
complessivamente prodotta dal concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto
nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvederé a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da IMPRESA
BACCHI S.rl. riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvedera a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da DAF
COSTRUZIONI S.r.l. riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal
concorrente risulta completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvederé a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da VEZZOLA S.p.A.
riscontrando che la documentazione complessivamente prodotta dal concorrente risulta

completa e conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.



Alla luce di quanto precede, nel corso della seduta pubblica — prevista al punto 16.1 delle
Norme Integrative del Bando di gara — ad esito della verifica del contenuto della
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, si provvederél a dare atto

dell’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara.
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Espletate le suddette verifiche e riposto il dispositivo USB in busta cartacea contrassegnata,
nell’apposito armadio dotato di chiave di chiusura nella disponibilita esclusiva del RUP,

quest’ultimo, alle ore 18:00, dichiara conclusa la seduta riservata.

Il RUP dichiara conclusa l'analisi e verifica di tutta la documentazione richiesta con comunicazioni
del 10 aprile u.s. al fine di integrare/fornire la documentazione amministrativa trasmessa dai
candidati e ritenuta non completa e conforme rispetto a quanto previsto nella lex specialis di gara

nel corso delle precedenti sedute riservate.

Nel corso della seconda seduta pubblica di gara prevista per il giorno 2 maggio 2019 alle ore 14:30,
si provvedera quindi a dare atto dell’ammissione alle successive fasi di gara di tutti i n. 27

concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di cui in oggetto.

Milano, 30 aprile 2019
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